



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ที่ ปน ๗๗๐๐๒/๒๕๓

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ที่ ๑๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบาราเซา หมู่ที่ ๕ เป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาว ๓๑๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวนเงินงบประมาณ ๔๐๖,๓๐๐.-บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๐๓,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ สังข์เงิน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนาซีเราะห์ มินนา)

ความคิดเห็น.....

(ลงชื่อ).....
(นางสุรินยา ภาระกิจโกศล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

พิจารณาแล้ว

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายอัครวาท์ ดอเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

งานก่อสร้างประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงผิวถนน คสล. สายข้างบลาเตาะ หมู่ที่ 5 เป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาว 311 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,038 ตร.ม. (รายละเอียดตามปริมาณ

งานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

สายทางที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5

คำนวณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ราคารับ

26.00 - 26.99

วันที่

26 มี.ค. 64

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง							
1.1	งานเตรียมพื้นที่							
	งานปรับปรุงเกลี่ยและทำความสะอาดผิวทาง	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	1.3607	8,164.20	8,164.20
1.2	งานผิวทาง							
	งานหินคลุก	13.50	ลบ.ม.	870.57	11,752.70	1.3607	1,184.58	15,991.89
	งาน PRIME COAT	1,038.00	ตร.ม.	30.78	31,949.64	1.3607	41.88	43,473.88
	งาน ASPHALT CONCRETE หน้า 4 ซม.	1,038.00	ตร.ม.	208.17	216,080.46	1.3607	283.26	294,020.68
1.3	งานตีเส้นจราจร				-		-	-
	งานตีเส้นจราจร สี THERMOPLASTIC	69.98	ตร.ม.	242.00	16,935.16	1.3607	329.29	23,043.67
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				282,717.96			384,694.32

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคาากลาง

สรุป

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงผิวถนน คสล. สายช้างบาลาเฮาะ หมู่ที่ 5 เป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาว 311 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,038 ตร.ม.
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

สายทางที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5

หน่วยงานออกแบบและประมาณการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ราคาน้ำมัน

26.00 - 26.99

วันที่

26 มี.ค. 64

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภททาง							
1	งานทาง	1.00	งาน	282,717.96	282,717.96	1.3607	384,694.32	384,694.32
สรุป	ราคาค่าก่อสร้าง							
	บวกเพิ่มแรงจูงใจตาม มติ ครม. 5 %							
	ค่าก่อสร้างคิดเพียง							
					ตัวอักษร	(สี่แสนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

282,717.96

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

* เงินใจ เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนิรัตน์ สังข์เงิน)

(นายเวชนันต์ พรหมบุตร)

(นางสาวนาซีเราะห์ มีหนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าบอน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ