

บันทึกคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

วันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้เปิดซองเวลา.....^{15.30}น. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคาตามโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตข้างรั้วมัสยิด ขนาดกว้าง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๙๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน...๑...ราย รายละเอียดดังนี้

ที่	ชื่อผู้เสนอราคา	วงเงิน (บาท)	กำหนดแล้ว เสร็จ (วัน)	ยื่นราคา (วัน)	หมายเหตุ
๑	อามาลธุรกิจ (๒)	132,000.-	๓๐	๔๕	

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า....อามาลธุรกิจ (๒)...เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการเสนอราคา
จึงเห็นควรทำการต่อรองราคาต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางรุสนี กริยา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางนันทชพร อ่อนสมเพ็ชร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายลีสมะ เดบอ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนศรุดติน หยี่หวัง)

บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

วันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ตามที่...อามาลธุรกิจ (๒)... โดย...นายอมัน วาเลง... ได้เสนอราคาจ้าง... ตามโครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตข้างรั้วมัสยิด ขนาดกว้าง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒๑๐.๙๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี...
โดยวิธีพิเศษ ตามใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน
.....132,000.-.....บาท นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้วปรากฏว่า

☐

ขอยื่นราคาเดิม

☒

ยินยอมลดราคาลง คงเหลือ.....131,000.-.....บาท

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่น ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาทีกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้ จึงให้ผู้เสนอ
ราคาร่างชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอราคา
(นายอมัน วาเลง)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายเวษยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางรุสณี กริยา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางนันทชพร อ่อนสมเพ็ชร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายลีสมะ เดบोक)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนัศรุดดิน หยีหวัง)

/เรียน นายก.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

- ตามที่ อามาลธกรกิจ (๒) ได้เสนอราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตข้างรั้วมัสยิด หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าบอน เป็นเงิน...๑๓๒,๐๐๐.-...บาท คณะกรรมการฯ ได้ทำการต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่ายินยอมลดราคาลง คงเหลือเป็นเงิน...๑๓๑,๐๐๐.-...บาท และราคาดังกล่าวอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ นั้น

- จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเรวดี พินธุแก้ว)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสุรินยา ภาระกิจโกศล)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

คำสั่ง.....

(ลงชื่อ).....

(นายอัครวาท์ ดอเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน