

บันทึกคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

วันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้เปิดซองเวลา...13.30...น. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้ำ ๒ ด้าน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด) หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน...๑...ราย รายละเอียดดังนี้

ที่	ชื่อผู้เสนอราคา	วงเงิน (บาท)	กำหนดแล้ว เสร็จ (วัน)	ยื่นราคา (วัน)	หมายเหตุ
1	ทจก.ยะรัง พัฒนกิจ การก่อสร้าง	710,000.-	120	45	

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า...ทจก.ยะรัง พัฒนกิจ-
.....การก่อสร้าง.....เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการเสนอราคา
จึงเห็นควรทำการต่อรองราคาต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเวษยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางรุสนี กริยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนันทิพร อ่อนสมเพ็ชร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายแวดอเลาะ เจะอุบง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายซากีฟุดดิน บาซา)

บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

วันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ตามที่....ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะรัง พัฒนกิจ การก่อสร้าง....โดย.....นางมารีเยาะ วาแม....ได้เสนอราคา
จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐
เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้ำ ๒ ด้าน
ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด) หมู่ที่ ๕ ตำบล
ป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีพิเศษ ตามใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
เสนอราคา เป็นจำนวนเงิน.....719,000.-.....บาท นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้วปรากฏว่า

- ☐ ขอยื่นราคาเดิม
☒ ยินยอมลดราคาลง คงเหลือ.....709,000.-.....บาท

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่น ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาที่ยกกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้ จึงให้ผู้เสนอ
ราคาดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....นางมารีเยาะ วาแม.....ผู้เสนอราคา
(นางมารีเยาะ วาแม)

(ลงชื่อ).....นายเวชยันต์ พรหมบุตร.....ประธานกรรมการ
(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....นางรุสนี กริยา.....กรรมการ
(นางรุสนี กริยา)

(ลงชื่อ).....นางนันทพัชร อ่อนสมเพ็ชร.....กรรมการ
(นางนันทพัชร อ่อนสมเพ็ชร)

(ลงชื่อ).....นายแวตอเลาะ เจะอูบง.....กรรมการ
(นายแวตอเลาะ เจะอูบง)

(ลงชื่อ).....นายซากีฟุดดิน บาซา.....กรรมการ
(นายซากีฟุดดิน บาซา)

/เรียน นายก.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

- ตามที่ หจก.ยะรัง พัฒนกิจ การก่อสร้าง ได้เสนอราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าบอน เป็นเงิน...๗๑๐,๐๐๐.-...บาท คณะกรรมการฯ ได้ทำการต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่ายินยอมลดราคาลง คงเหลือเป็นเงิน...๗๐๙,๐๐๐.-...บาท และราคาดังกล่าวอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ นั้น

- จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเรวดี พินธุแก้ว)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสุรินยา ภาระกิจโกศล)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

คำสั่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้สั่งจ้าง

(นายอัคราห์ ดอเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน